[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc512265376]第六章  评审方法
一、评审原则
（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。
（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评审依据，对供应商的磋商报价、技术及商务等方面内容按百分制打分。
（三）评审方式：以封闭方式进行。
（四）磋商小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。
二、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	报价
	10分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：                          
                                  磋商基准价
某有效供应商磋商报价得分  =  ---------------------  × 10分
                               某有效供应商最终报价

	2
	[bookmark: _Hlk112311298]施工组织设计
	70分
	（1）主要施工方法（满分 16分）
	优（16 分）：各主要分部施工方法针对性强，施工技术方案详尽周密，工艺先进、方法科学、可行，能很好的指导具体施工并确保安全。
良（12分）：各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案齐全，工艺成熟、方法合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
中（8分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安全。
差（4 分）：各主要分部施工方法针对性差，施工技术方案差，工艺落后、方法不合理，不能指导具体施工和确保安全。

	
	
	
	（2）拟投入的主要物资计划（满分6分）
	优（6分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
良（4分）：投入的施工材料有详细的组织计划，投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。
中（2分）：投入的施工材料有较详细的组织计划，投入计划与进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
差（1分）：投入的施工材料的组织计划差，投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。

	
	
	
	（3）劳动力安排计划（满分6分）
	优（6分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，各工种劳动力安排计划齐全，劳动力投入与进度计划呼应合理，满足施工需要。
良（4 分）：各主要施工工序有较详细的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
中（2分）：各主要施工工序应有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要。
差（1分）：各主要施工工序劳动力安排计划不全，无各工种劳动力安排计划或计划不全，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。

	
	
	
	（4）确保工程质量的技术组织措施（满分 9 分）
	优（9 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，且先进、可行、具体，达到招标文件的质量要求及施工验收规范要求，达到承诺的质量标准
良（6 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证
技术质量，达到承诺的质量标准。
中（4 分）：质量技术管理班子人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，能有效保证技术质量，满足招标文件的质量要求。
差（2 分）：质量技术管理班子人员配备不合理，制度不健全。质量技术保证措施和手段不可行，没有质量违约责任承诺。

	
	
	
	（5）确保安全生产的技术组织措施（满分 9分）
	优（9分）：安全人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足国家有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
良（6 分）：安全人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施合理。
中（4分）：安全人员配备基本合理，安全管理制度基本健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本合理。
差（2分）：安全人员配备不合理，安全管理制度不健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，不能满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不合理。

	
	
	
	（6）确保工期的技术组织措施（满分6分）
	优（6 分）：有保证工期的具体措施且措施得力。各项计划图表编制详尽周密，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
良（3分）：有保证工期的具体措施且措施得当。各项计划图表编制完善，安排较合理，符合本项目施工实际要求。
中（2 分）：有保证工期的具体措施且措施基本得当。各项计划图表编制基本完善，安排较合理，符合本项目施工实际要求。
差（1 分）：有保证工期的具体措施。各项计划图表编制不完善，安排不合理，不能满足本项目施工实际要求。

	
	
	
	（7）确保文明施工的技术组织措施（满分6分）
	优（6分）：现场文明施工、环境保护措施和内容达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施科学、具体、得力的。
良（3分）：现场文明施工、环境保护措施和内容达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施周全、具体、有效的。
中（2 分）：现场文明施工、环境保护措施和内容基本达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施基本全面、具体、有效的。
差（1 分）: 现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大，无现场文明施工目标的承诺。

	
	
	
	（8）工程施工的重点和难点及保证措施（满分 6分）
	优（6 分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述。对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。
良（3 分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。
中（2分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。
差（1 分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。

	
	
	
	（9）施工总平面布置图（满分 6分）
	优（6 分）：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。
良（3 分）：总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产
要求。
中（2 分）：总体布置基本合理，基本满足施工需要。
差（1 分）：总体布置不合理，不符合安全、文明生产要求。

	3
	项目管理机构配备
	10分
	项目经理
（2分）
	拟投入本工程的项目经理具有助理工程师专业技术职称的得1分；具有中级工程师及以上专业技术职称的得2分。

	
	
	
	技术负责人（4分）
	拟投入本工程的技术负责人取得建筑工程类相关专业级工程师及以上专业技术职称的得4分。本项满分4分。

	
	
	
	主要管理人员（4分）
	拟投入本工程的主要管理人员（安全员、施工员、质量员、材料员）具有相应的“职业培训合格证”，每个岗位得1分，最多得4分。
（每个岗位只计一人得分，不重复计分）

	4
	信誉业绩
	10分
	（1）自2020年1月1日起至投标截止时间止企业承接过质量合格的类似工程施工业绩（以合同协议书或中标通知书、竣工验收证明材料为准），每个得1.5分，本项满分3分。
（2）竞标人自2020年以来连续三年被评价为纳税信用B级及以上纳税人的得2分,本项满分2分。 （需附《国家税务总局网站》或《信用中国网站》查询的截图，否则不得分）。
（3）竞标人自 2021 年以来连续3年获得获得省级（含省级）以上政府部门（不含各类行业协会、学会等非政府部门）颁发的年度“守合同重信用”证书的的得2分，本项满分2分。（须提供公示证书扫描件，否则不得分。）
（4）竞标人通过GB/T ISO9001质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，（能在国家认证认可监督管理委员会网站查询且在有效的认证审核期内的，并附官网截图，否则不得分）每项得1分，本项满分3分。

	总得分=1+2+3+4。



三、成交候选供应商推荐原则
（一）磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按施工组织设计优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选人。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
（二）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金（或质量保证金）而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。


